Unione dei Comuni del Terralbese

MARRUBIU • URAS • S. N. D'ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n. 224 del 27.10.2026

Pubblicata all'albo al n. del .2026

OGGETTO:	**PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori del progetto denominato "Cicloturismo Panoramico" - PT-CRP-18/INT_14 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" Comune di Arbus. CIG BC6FFA8A9E CUP D55D19000020006**

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 24/06/2026 di nomina del Presidente dell'Unione del Terralbese sino al 31/12/2026;

Visto il Decreto del Presidente n. 18 del 25/06/2026, di nomina dei Responsabili dei Servizi dell'Unione dei Comuni del Terralbese dal 25/06/2026 al 31/12/2026;

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 29.05.2026 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2026/2028 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000;

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 5 del 29.05.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026, il bilancio pluriennale 2026/2028, la relazione previsionale e programmatica 2026/2028;

Richiamato l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Visti gli atti istruttori preliminari all'adozione del presente provvedimento.

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall'Allegato Tecnico, nonché dal Quadro finanziario dell'Accordo di programma quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal

mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas".

- In data 24.01.2019 è stato sottoscritto in forma digitale l'Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, l'Unione di Comuni Terralbese, l'Unione di Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas, la Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas", reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n°7 del 7 febbraio 2019.
- Con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 5.12.2018 l'Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas ha delegato l'Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi.
- In data 12.03.2019 è stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro per n.3 interventi ricadenti nelle zone umide.
- in data 25.07.2019 è stato stipulato tra i medesimi soggetti l'atto aggiuntivo alla Convenzione che consente di dare avvio a ulteriori n. 27 interventi;
- In data 29/11/2019 è stato stipulato tra i medesimi soggetti il II atto aggiuntivo alla Convenzione che consente didare avvio a ulteriori interventi, tra cui:

Scheda	**Titolo intervento**	**Loc.**	**Fonte**	**Azione**	**CUP**	**RUP**	**Importo €**
PT_CRP_18 /INT_14	Cicloturismo Panoramico	Arbus	FSC 2014-2020	Azione Lda 4.1.2	D55D19000020006	Alessandro Pusceddu	200.000,00

Richiamata la Delibera G.C. dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 65 del 31.10.2025 con la quale vengono utilizzati congiuntamente con il Comune di Arbus, ai sensi del l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, a svolgere attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, presso l'Unione dei Comuni del Terralbese e nominati R.U.P. per l'attuazione degli interventi relativi al Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas" ricadenti nel Comune di Arbus i seguenti funzionari:

- per gli interventi PT-CRP-18/INT n. 3b, 4, 6 e 14 l'Arch. Alessandro Pusceddu - Cat.D1;
- per gli interventi PT-CRP-18/INT n. 11, 18, 19 e 47 l'Arch. Marco Pinna - Cat.D1

Richiamata la Det. del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni del Terralbese n.12 del 22.01.2026 dove viene estesa la carica di RUP per gli interventi PT-CRP-18/INT n. 11, 18, 19 e 47, finanziati mediante l'accordo di programma quadro citato, ricadenti nel Comune di Arbus, all'Arch. Alessandro Pusceddu – Funzionario Tecnico (ex Cat. D1) per 4 ore settimanali;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Premesso che con che con Det. **323** del **30.12.2022** è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva dell'intervento all'Ing. Stefano Lampis, iscritto all'Ordine Ingegneri di Cagliari con 3091, P.Iva 02246370924 che ha offerto un ribasso del 3.00 %; sull'importo a base di negoziazione di € 13.448,26, e pertanto per l'importo complessivo di € 16.551.25 di cui € 13.044,81 per onorario, € 521,79 per contributo Inarcassa (4%), € 2.984,65 per IVA (22%);

Visto il progetto definitivo denominato **"Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas - Cicloturismo Panoramico" int. 14,** redatto dall'Ing. Stefano Lampis acquisito al protocollo dell'Unione Dei Comuni del Terralbese al numero 3780 del 24.06.2024;

Vista la Determina n. **208** del **29/07/2025** dell'Unione dei Comuni del Terralbese di approvazione del verbale della conferenza di servizi in modalità asincrona (art. 14 bis l. N. 241/1990 e ss.mm.ii.) per l'esame del progetto definitivo relativo all'intervento "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas - Cicloturismo Panoramico" PT-CRP-18 Int.14 - COMUNE DI ARBUS CUP D55D19000020006", la quale rettifica la Det. 322 del 12/12/2024 dell'U.D.C. del Terralbese;

Vista la Deliberazione del. G.C. n. **157** del **08/10/2025** del Comune di Arbus con cui venne approvato il progetto definitivo "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas- Cicloturismo Panoramico" PT-CRP-18 Int.14, redatto dall'Ing. Stefano Lampis;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. **272** del **20/10/2025** con la quale venne approvato il progetto definitivo **"Cicloturismo Panoramico - PT-CRP-18/INT_14 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas"** redatto dall'Ing. Stefano Lampis acquisito al protocollo dell'Unione dei Comuni del Terralbese con numero 3780 del 24.06.2024; dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 142.012,36 per lavori (compresi € 3.420,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 28.716,62 di costo della manodopera non soggetto a ribasso) e € 57.987,64 a disposizione dell'Amministrazione,

Visto il progetto esecutivo denominato **"Cicloturismo Panoramico" - PT-CRP-18/INT_14 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas"** redatto dall'Ing. Stefano Lampis, acquisito al protocollo dell'Unione dei Comuni del Terralbese con numero 646 del 03.02.2026, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 142.012,36 per lavori (compresi € 3.420,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 28.716,62 di costo della manodopera non soggetto a ribasso) e € 57.987,64 a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la Delibera di G.C. del Comune di Arbus n.**65** del **14.05.2026** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato **"Cicloturismo Panoramico" - PT-CRP-18/INT_14 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas";**

Richiamata la Delibera dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. **29** del **29 05 2026** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato **"Cicloturismo Panoramico" - PT-CRP-18/INT_14 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas";**

Visto l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/23, dispone che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

Visto l'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/23, dispone che «in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico-professionale»;

Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000:
- Oggetto del contratto: appalto di lavori denominato **"Cicloturismo Panoramico" - PT-CRP-18/INT_14 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas"**;
- Fine da perseguire: Realizzazione di una pista ciclabile;
- Forma del Contratto: contratto da stipularsi a misura, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 36/2023;
- Importo a base di gara: **€ 142.012,36** per lavori (compresi € 3.420,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 28.716,62 di costo della manodopera non soggetto a ribasso);
- Elementi essenziali: si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato speciale d'appalto;
- Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione

delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, iscritti nella categoria merceologica prevalente OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA I Classifica);
- Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023;

Vista la documentazione di gara R.D.O. predisposta dall'Ufficio competente e costituita da:
01_Lettera d'Invito e Disciplinare
02_Istanza di partecipazione e possesso ulteriori requisiti
03_Tracciabilità flussi finanziari
04_Autocertificazione antimafia
05_Schema di Contratto D.Lgs 36.2023
06_Informativa sulla privacy
07_Codice di comportamento UCT
08_Patto d'integrità
09_Dichiarazione oneri sicurezza e costi manodopera
10_Autodichiarazione-di-assenza-di-conflitto-di-interessi
11_Dichiarazione di subappalto

Richiamata l'indagine di mercato effettuata a mezzo PEC in data 11.06.2026 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 a cui sono stati invitati i seguenti operatori economici iscritti nella categoria merceologica **OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA I Classifica)** e **OS10 "Segnaletica stradale non luminosa":**

Operatore economico	N. e Data Prot. della richiesta di preventivo	N. e Data Prot. risposta	Partita IVA
IN.CO. S.R.L	3234 del 11.06.2026	3416 del 22.06.2026	02992440921
Conglomerati BITUMINOSI S.R.L.	3232 del 11.06.2026	3461 del 23.06.2026	01198660761
Impresa Congiu Enrico	3233 del 11.06.2026	3467 del 23.06.2026	01896760921

Visto il successivo invito a RDO PI230472-26 con scadenza fissata per le ore 12:00 del 16 luglio 2026 per la realizzazione dei lavori nell'ambito dell'appalto denominato ***"Cicloturismo Panoramico" - PT-CRP-18/INT_14 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas"*** **di cui € 142.012,36 per lavori (compresi € 3.420,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 28.716,62 di costo della manodopera non soggetto a ribasso)**, in cui è stato invitato il seguente operatore economico selezionato dalla precedente indagine di mercato:

Operatore economico	Ribasso	Importo a base d'asta esclusi costi sicurezza e manodopera	Importo offerto esclusi costi sicurezza e manodopera	Oneri Sicurezza	Costi manodopera	Importo totale offerto (compresi oneri sicurezza e costo della manodopera)
Impresa Congiu Enrico	12,915%	€ 109.874,96	€ 95.684,60	€ 3.420,78	€ 28.716,62	€ 127.822,00

Visti:

- la documentazione presentata dalla Ditta;
- l'offerta presentata dalla Ditta;
- il verbale di gara firmato dall'Arch. Alessandro Pusceddu:

Visto il DURC regolare rilasciato da Inail con numero Protocollo INPS_54360948 con scadenza validità 29/09/2026

Vista la certificazione del casellario giudiziale acquisita n.4046673/2026/R;

Vista la certificazione dei carichi fiscali pendenti n. 400659 del 25.08.2026;

Vista l'attestazione della regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate n. 20171774 del 27.07.2026;

Ritenuto pertanto, per i motivi espressi, di poter procedere con l'affidamento, in favore della ditta individuale Impresa Congiu Enrico s.r.l., P.IVA CNGNRC65TO9B354D, dell'appalto dei lavori suindicati per l'importo di **€ 127.822,00**, di cui € 3.420,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 28.716,62 di costo della manodopera non soggetto a ribasso oltre iva 22%;

Preso atto che occorre altresì rimodulare gli impegni di spesa del Capitolo 4663 in virtù del quadro economico del progetto esecutivo approvato con Delibera dell'Unione dei Comuni del Terralbese 29 del 29 05 2026 e in base agli importi di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori;

Di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui sopra da corrispondere all' Impresa Congiu Enrico s.r.l., con sede in Arbus via Rinascita n.15 ad Arbus, P.IVA 01896760921 per complessivi **€. 155.942,84** che trova copertura sull'impegno 98-0-2026 del Capitolo 4650**;**

Preso atto che occorre variare alcuni impegni di spesa sul Capitolo 4650 sulla base del Quadro economico approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 35 del 28.08.2026 e in base agli importi di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori;

Pertanto occorre:

- **Costituire un nuovo impegno** dell'importo di **17.312,24** per economie di gara lavori variando come segue gli impegni di spesa elencati:
  - riducendo l'Impegno di spesa 98-0-2026 del capitolo di **€ 15.850,25** in modo da avere l'impegno aggiornato di **€ 155.942,84;**
  - riducendo l'impegno 100-0-2026 spese professionali geologo di **€ 1.461,99** in modo da avere l'impegno aggiornato di **€ 538,01**;

- **Imputare** l'impegno di spesa 98-0-2026 del Capitolo 4650 per l'affidamento dei lavori di cui sopra da corrispondere all' Impresa Congiu Enrico s.r.l., con sede in Arbus via Rinascita n.15 ad Arbus, P.IVA 01896760921 per complessivi **€ 155.942,84**;

- **Incrementare** l'impegno di spesa 101-0-2026 del Cap.4650 per imprevisti di € **5.865,51** in modo di avere l'impegno di spesa aggiornato di € **7.318,42,** variando come segue gli impegni di spesa elencati:

  - azzerando l'impegno di spesa 102-0-2026 di **€ 4.224,42**;
  - azzerando l'impegno 100-0-2026 di **€ 538,01**;
  - azzerando l'impegno di spesa 97-0-2026 di **€ 99,40**;
  - riducendo l'impegno 166-0-2026 di **€ 562,64** in modo da avere l'impegno aggiornato di **€ 16.551,25;**
  - riducendo l'impegno di spesa 103-0-2026 di **€ 441,04** in modo da avere l'impegno aggiornato di **€ 58,96;**

- **Incrementare** l'impegno 99-0-2026 del Cap.4650 per incentivi funzioni tecniche di € 23,96 in modo di avere l'impegno aggiornato di **€ 2.840,24** riducendo contestualmente l'impegno di spesa 103-0-2026 del Cap. 4650;

Considerato che:
- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36/2023 è l'Arch. Alessandro Pusceddu, Responsabile del Servizio Tecnico;
- che si impone l'esigenza e l'obbligo di rispettare i tempi e le procedure di attuazione della programmazione degli interventi in itinere;

Visti gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

Considerato:
- di essere legittimato a emanare l'atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- Il d.Lgs. n. 36/2023;
- Il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il verbale del RDO PI PI230472-26 che costituisce parte integrante del presente atto;

Di affidare alla ditta individuale Impresa Congiu Enrico s.r.l., P.IVA CNGNRC65TO9B354D, l'appalto dei lavori denominato ***"Cicloturismo Panoramico" - PT-CRP-18/INT_14 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas"*** per l'importo di **€ 127.822,00**, di cui € 3.420,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 28.716,62 di costo della manodopera non soggetto a ribasso oltre iva 22% € 28.120,84 € per complessivi **€ 155.942,84 €** che ha offerto un ribasso del 12,915% sull'importo a base d'asta;

Di variare alcuni impegni di spesa sul Capitolo 4650 sulla base del Quadro economico approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 35 del 28.08.2026 e in base agli importi di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori;

Di impegnare l'importo di **17.312,24** per economie di gara lavori variando come segue gli impegni di spesa elencati:

- riducendo l'Impegno di spesa 98-0-2026 del capitolo di **€ 15.850,25;**
- riducendo l'impegno 100-0-2026 spese professionali geologo di **€ 1.461,99** in modo da avere l'impegno aggiornato di **€ 538,01**;

Di Imputare l'impegno di spesa 98-0-2026 del Capitolo 4650 per l'affidamento dei lavori di cui sopra da corrispondere all' Impresa Congiu Enrico s.r.l., con sede in Arbus via Rinascita n.15 ad Arbus, P.IVA 01896760921 per complessivi **€ 155.942,84**;

Di incrementare l'impegno di spesa 101-0-2026 del Cap.4650 per imprevisti di € **5.865,51** in modo di avere l'impegno di spesa aggiornato di € **7.318,42,** variando come segue gli impegni di spesa elencati:

- azzerando l'impegno di spesa 102-0-2026 di € 4.224,42;
- azzerando l'impegno 100-0-2026 di € 538,01;
- azzerando l'impegno di spesa 97-0-2026 di € 99,40;
- riducendo l'impegno 166-0-2026 di € 562,64 in modo da avere l'impegno aggiornato di € 16.551,25;
- riducendo l'impegno di spesa 103-0-2026 di € 441,04 in modo da avere l'impegno aggiornato di € 58,96;

Di Incrementare l'impegno 99-0-2026 del Cap.4650 per incentivi funzioni tecniche di € 23,96 in modo di avere l'impegno aggiornato di **€ 2.840,24** riducendo contestualmente l'impegno di spesa 103-0-2026 del Cap. 4650;

Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/23 che il Responsabile di Progetto è l'Arch. Alessandro Pusceddu;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: BC6FFA8A9E;
- non sussistono in capo al Responsabile dell'Area Tecnica cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/23, non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;
- si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dell'esito della selezione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei comuni del Terralbese e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti del Sito Istituzionale dell'Unione dei comuni del Terralbese;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del DL.gs n.267/2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)

_____



Firmato digitalmente da ROMANO PITZUS C: IT

VISTO, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme:

CAPITOLO 4650-2026:

nuovo impegno di € 17.312,24 per economie di gara lavori - Impegno 423-2026 - variando come segue gli impegni di spesa elencati:

- riducendo l'Impegno di spesa 98-0-2026 del capitolo di **€ 15.850,25;**
- riducendo l'impegno 100-0-2026 spese professionali geologo di **€ 1.461,99** in modo da avere l'impegno aggiornato di **€ 538,01**;

Di Imputare l'impegno di spesa 98-0-2026 del Capitolo 4650 per l'affidamento dei lavori di cui sopra da corrispondere all' Impresa Congiu Enrico s.r.l., con sede in Arbus via Rinascita n.15 ad Arbus, P.IVA 01896760921 per complessivi **€. 155.942,84**;

Di incrementare l'impegno di spesa 101-0-2026 del Cap.4650 per imprevisti di € **5.865,51** in modo di avere l'impegno di spesa aggiornato di € **7.318,42,** variando come segue gli impegni di spesa elencati:

- azzerando l'impegno di spesa 102-0-2026 di **€ 4.224,42**;
- azzerando l'impegno 100-0-2026 di **€ 538,01**;
- azzerando l'impegno di spesa 97-0-2026 di **€ 99,40**;
- riducendo l'impegno 166-0-2026 di **€ 562,64** in modo da avere l'impegno aggiornato di **€ 16.551,25;**
- riducendo l'impegno di spesa 103-0-2026 di **€ 441,04** in modo da avere l'impegno aggiornato di **€ 58,96;**

Di Incrementare l'impegno 99-0-2026 del Cap.4650 per incentivi funzioni tecniche di € 23,96 in modo di avere l'impegno aggiornato di **€ 2.840,25** riducendo contestualmente l'impegno di spesa 103-0-2026 del Cap. 4650;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisella Orrù)
_____

LUISELLA
ORRU'
27.10.2026
14:33:40
GMT+00:00